UMOWA NR WI1.272.1.2012

Umowa na Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na dostawie i montazu
2349 instalacji solarnych dla budynkéw mieszkalnych na terenie Powiatu
suskiego, jednej instalacji solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
oraz 23 tablic informacyjnych zawarta w dniu 30.07.2012 r., pomiedzy

Powiatem Suskim w Suchej Beskidzkiej, “ ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha
Beskidzka, zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprei’e\ntowanym przez:

Pana inz. Tadeusza Gancarza — Staroste Suskiego

Pana Jana Woznego — Wicestaroste Suskiego

a

SOLVER Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg przy ul. Zagorskiej
176, 42-600 Tarnowskie Gory, NIP 632-17-94-722, REGON 276865602, wpisany do
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejenowy w Katowicach Wydziat Vi
Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126016, dysponujacym kapitatem zaktadowym w
wysokosci 50.000,00 zt, zwanym dalej ,Wykonawcg’, reprezentowanym przez:

Panig Katarzyne Kachel- Prezesa Zarzagdu SOLVER Sp. z 0. o.

Preambuta
Majac na uwadze, ze

1. Zamawiajacy przeprowadzit przetarg nieograniczony nr WI.272.1.2012 z dnia
30.04.2012r. na wykonanie robo6t budowlanych polegajacych na  dostawie i
montazu instalacji solarnych dla 2349 budynkéw mieszkalnych na terenie Powiatu
suskiego oraz Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz 23 tablic
informacyjnych w wyniku ktérego zostat wytoniony Wykonawca.

2. Zawarcie niniejszej umowy jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych ( Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm. ).

3. Wpykonawca dysponuje wiedza, do$wiadczeniem i potencjatem niezbednym do
wykonania catosci Inwestycji oraz wszystkich obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze ma petng $wiadomos¢ charakteru
Inwestycji, zapoznat sie ze wszelkimi uwarunkowaniami formalno-prawnymi

zwigzanymi z realizacjg Inwestycji oraz, ze spetnia wszystkie warunki okreslone
w SIWZ.
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§ 1 Definicje, zasady interpretacji i oSwiadczenia

i1 W niniejszym Kontrakcie nastepujgcym terminom przypisano ponizsze znaczenia:
a) Dzien Roboczy oznacza dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku,
z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy
b) Efekt Ekologiczny
w zakresie Szpitala oznacza 6§iaghiecie efektu ekologicznego w postaci

redukcji zanieczyszczen w wyniku montazu instalacji
solarnej przeznaczonej dla szpitala w Suchej
Beskidzkiej w postaci redukcji gazéw cieplarnianych
wyrazony ekwiwalentem CO, w ilosci co najmniej
67,5 Mg/rok, potwierdzony stosownymi wyliczeniami
wedtug metodologii zawartej w SIWZ,;

C) Efekt Ekologiczny

w zakresie Budynkow

Mieszkalnych oznacza osiagniecie efektu ekologicznego w postaci
sumarycznej redukcji zanieczyszczen z wszystkich
budynkéw mieszkalnych na terenie Powiatu
Suskiego w postaci redukcji gazéw cieplarnianych
wyrazony ekwiwalentem CO; w ilosci co najmniej
3137Mg/rok, potwierdzony stosownymi wyliczeniami
wedtug metodologii zawartej w SIWZ;

d) Inwestycja oznacza wykonanie robét budowlanych
polegajacych na dostawie i montazu 2349 instalacji
solarnych dla budynkéw mieszkalnych na terenie
Powiatu suskiego oraz jednej instalacji solarnej dla
Szpitala Rejonowego  w Suchej Beskidzkiej oraz
23 tablic informacyjnych

e) Plakietka Informacyjna oznacza kolorowg samoprzylepng, zmywalng
wykonang przez Wykonawce plakietke wedtug
projektu Zamawiajagcego o wymiarach o wymiarach
10 x 15 cm w trzech kolorach, umieszczang na
poszczegélnych instalacjach solarnych, informujaca
o Podmiotach Wspétfinansujgcych Inwestycje;

f) Podmioty
Finansujace oznacza Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej, Wojewoddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biuro
Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspotpracy;
9) Powiat oznacza Powiat Suski w Suchej Beskidzkiej;
\swdzey Fandasz Soacy Smdtn dos AR
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SIWZ oznacza  Specyfikacje Istotnych  Warunkéw
Zamowienia stanowigcg zatacznik nr 2 do niniejszej
Umowy;

Umowa oznacza niniejszg umowe;

Tablica Informacyjna oznacza stalg tablice zawierajgce informacje na

temat Inwestycji, wykonane przez Wykonawce
wedtug projektu Zamawiajgcego.

W przypadku powstania rozbieznosci w zakresue postanowien niniejszej Umowy,
SIWZ lub oferty Wykonawcy, wqtphwoscn mterpretacyjne zostang rozstrzygniete
z wykorzystaniem nastepujacej hierarchii dokumentéw:

a) niniejsza Umowa,

b) Opis przedmiotu zamowienia — zatgcznik nr 1 do SIWZ,;

c) Zatacznikinr I-IV do SIWZ

d) oferta Wykonawcy.

Liczba pojedyncza danego terminu, pojecia, wyrazenia obejmuje takze jego liczbe

mnoga i na odwrot, chyba ze co innego wynika z kontekstu.

Nagtéwki w niniejszej Umowie umieszczono wytacznie ze wzgleddéw redakcyjnych

i nie wptywajg one na interpretacje jego postanowien.

Wykonawca oswiadcza, iz:

a) posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie oraz srodki finansowe i techniczne
niezbedne do wykonania Inwestycji. Nadto Wykonawca o$wiadcza, ze przy
wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezytg staranno$¢ wynikajacg
z zawodowego charakteru $wiadczonych ustug, w zakres ktorych wchodzi
wykonanie Inwestyciji.

b) przed zawarciem Umowy uzyskat od Zamawiajgcego wszystkie informacje, ktére
mogtyby mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji Inwestycji, w tym na
ustalenie wysokosci Wynagrodzenia, a nadto os$wiadcza, ze zapoznat sie ze
wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do
wykonania przez niego Umowy bez koniecznos$ci uzupetnien i ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw i w zwigzku z tym nie wnosi
i nie bedzie wnosit w przysztosci zadnych zastrzezen.

c) zapoznat sie z warunkami lokalnymi dla realizacji Przedmiotu Umowy, zakresem
rob6t oraz warunkami technicznym i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie
podnosit w przyszto$ci zadnych zastrzezen.

§ 2 Przedmiot Umowy

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajgcy powierza a WWykonawca przyjmuje do
realizacji Inwestycje na zasadach okreslonych niniejsza umowg w zamian za
Wynagrodzenie okreslone w § 10 Umowy.

Zakres rzeczowy Inwestycji zostat okreslony w SIWZ oraz zatgcznikach do SIWZ,
w tym w opisie przedmiotu zaméwienia (zatacznik nr 1 do SIWZ), dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiarach robét, ktore stanowig integralne czesci niniejszej umowy.
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§ 3 Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzany jest uzyska¢ od witascicieli nieruchomosci na ktérych
ma zosta¢ zrealizowana Inwestycja zgode na prowadzenie niezbednych roboét
bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pozwolenie na budowe dla instalacji solarnej
na terenie Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz potwierdzenie ztozenia
bez =zastrzezen zgtoszen wykonania instalacji solarnych na budynkach
mieszkalnych i wykonania tablic informacyjnych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy projekt: Plakietek Informacyjnych, o ktérych
mowa w § 4.4 pkt. 16 Umowy oraz banery, o ktérych mowa w § 4.4 pkt. 8 Umowy,
w ilosci odpowiadajgcej ilosci brygad prowadzacych roboty, jednak nie wiecej niz 8
szt.
Zamawiajacy w terminie 5 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy dostarczy
Wykonawcy ostateczny projekt graficzny Tablic Informacyjnych.
Zamawiajacy przed przeprowadzeniem odbioréw czesci robdt w zakresie Inwestycji
dostarczy Wykonawcy naklejki zawierajgce kod kreskowy, stuzace do oznaczenia
elementéw instalacji solarnych w ewidencji srodkéw trwatych Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4.4.
ust. 7 Umowy.
Zamawiajacy bedzie prowadzit biezacy monitoring dziatania instalacji solarnych
majacy na celu weryfikacje zgodnosci ich dziatania z umowa, w szczegoinosci zas
osigganie efektow wymaganych zgodnie z § 1 ust. 1 lit. b,c . Celem takiego
monitorowania jest potwierdzenie wtasciwego dziatania (ustawien) oraz wykrycie
systematycznych probleméw.

§ 4 Obowigzki Wykonawcy

Postanowienia ogéine

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac catos¢ Inwestycji zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy i jej zatacznikdéw, w szczegdlnosci SIWZ, przepisami prawa i
zasadami sztuki budowlanej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, a takze
zgodnie z regulacjg art. 647-658 kodeksu cywilnego.

O ile w niniejszej Umowie nie postanowiono inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
do zatrudnienia niezbednych pracownikéw oraz do zapewnienia wszystkich
potrzebnych materiatéw, urzadzen, narzedzi, transportu, dostaw oraz ustug
wymaganych do ukonczenia Inwestycji, niezaleznie od tego, czy powyzsze pozycje
sg bezposrednio wskazane w SIWZ.

W przypadku gdyby do zrealizowania Inwestycji lub jakiejkolwiek jej czesci
konieczne bytoby uzyskanie jakikolwiek dodatkowych pozwolen administracyjno-
prawnych lub istniatby obowigzek notyfikacji okreslonych czynnosci u wiasciwych
organéw administracyjnych, innych niz okreslone w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy,
czynnosci te bedg nalezaty do - obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku
koniecznosci modyfikacji pozwolen lub zgtoszen, o ktérych mowa w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy, obowigzek ten bedzie obcigzat Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ Inwestycje w sposéb gwarantujgcy
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10.

uzyskanie Efektu Ekologicznego w zakresie Szpitala, Efektu Ekologicznego w
zakresie Budynkéw Mieszkalnych a takze pokrycia zapotrzebowania na cieptg
wode uzytkowa na poziomie min. 50 % w obrebie kazdego budynku mieszkalnego
w okresie roku kalendarzowego. W kazdej sytuacji, gdy Wykonawca w trakcie
realizacji stwierdzi, Zze jakiekolwiek rozwigzania przyjete w opisie przedmiotu
zamoéwienia, w tym w dokumentacji projektowej, nie gwarantujg uzyskania Efektu
Ekologicznego w zakresie Szpitala, Efektu Ekologicznego w zakresie Budynkéw
Mieszkalnych oraz pokrycia zapotrzebowania na cieptga wode uzytkowa na
poziomie min. 50 % w obrebie kaZdeg\oxB‘udynku mieszkalnego w okresie roku
kalendarzowego Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, przedstawiajac jednoczesnie propozycje robdt zamiennych,
umozliwiajacych osiggniecie wymaganych wyzej efektow i pokrycia zapotrzebowan
Do oceny propozycji rob6t zamiennych odpowiednie zastosowanie znajdujg zapisy
§ 4.4 pkt 4, 51 14 niniejszej umowy.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu
comiesieczny pisemny raport z postepu w realizacji Inwestycji do 20 dnia kazdego
miesigca. W przypadku powstania istotnych odstepstw od harmonogramu
rzeczowo-finansowego Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wraz z raportem

przedstawi¢ plan dziatan naprawczych podlegajacych zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadzi w jezyku polskim skrocong instrukcje obstugi i sposobu
monitorowania prawidtowego funkcjonowania instalacji solarnych. Przedmiotowa
instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot przedstawi zamawiajgcemu informacje o

wymaganych terminach przegladéw o ktérych mowa w §14 ust.4 lit a niniejszej
umowy

Wykonawca przed oddaniem instalacji do uzytkowania przeszkoli wiascicieli
budynkéw mieszkalnych i szpitala w zakresie obstugi instalacji solarnych. Po
zakonczeniu szkolenia Wykonawca uzyska od wiascicieli budynkéw pisemne
oSwiadczenia, dotyczgce nabycia wiedzy przez wiascicieli budynkéw w zakresie
prawidtowej obstugi instalacji solarnej. Szkolenia te bedg odbywaly sie
sukcesywnie, odpowiednio do postepdéw realizacji robét.

Wykonawca przed oddaniem do uzytkowania instalacji w zakresie szpitala

przeszkoli grupe 4 pracownikbw Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacii
solarnych.

Wykonawca sporzadzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie przedmiotu
zamowienia i przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania
umowy symulacje, dokonang zgodnie z warunkami okreslonymi w opisie
przedmiotu zamowienia, wykazujacg prognozowang skale osiagniecia Efektu
Ekologicznego w zakresie Budynkéw Mieszkaniowych (zgodnie z pkt 1.25 opisu
przedmiotu zamoéwienia), Efektu Ekologicznego w zakresie Szpitala (zgodnie z pkt
11.16 opisu przedmiotu zaméwienia) oraz pokrycia zapotrzebowania na cieptag wode
uzytkowg (zgodnie z pkt .27 opisu przedmiotu zamdwienia) uzyskanych dzieki
realizacji Inwestycji zgodnie z ofertg Wykonawcy.
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4.2

Materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszelkich niezbednych materiatow,
urzgdzen i narzedzi potrzebnych do zrealizowania Inwestycji. Materiaty
i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce, powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach prawa oraz normom i wymaganiom okre$lonym w SIWZ |
a takze musza by¢ zgodne z trescig oferty Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczen dla
celow zabezpieczenia roszczen osob_trzecich na materiatach i urzadzeniach
zamoéwionych na potrzeby Inwestycji. Wszelkie wykorzystywane materiaty powinny
by¢ wolne od wad fizycznych i prawnych oraz obcigzen osob trzecich. Wykonawca
nie jest w szczego6inosci uprawniony do wykorzystania w realizacji inwestycji
materiatow czy urzadzen, co do ktérych na rzecz ich dostawcy zostata zastrzezona
wiasno$¢ do czasu zapfaty ceny.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazaé w
stosunku do wskazanych materiatébw przewidzianych do wykorzystania w ramach
Inwestycji dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie
oraz potwierdzajgce posiadanie parametrow i cech zgodnych z wymaganiami
SIWZ i zapisami oferty.

Zamawiajacy jest uprawniony do pobrania elementéw zamoéwionych materiatow
celem przeprowadzenia badan weryfikujacych. W przypadku wykrycia
niezgodnosci badanych materiatdbw z przepisami prawa lub postanowieniami
niniejszej umowy Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z ich wymiang
oraz przeprowadzonym badaniem. W przypadku niewykrycia niezgodnosci koszty
przeprowadzonych badan obcigzaja Zamawiajacego. Wymiana wadliwych
materiatbw musi nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia
poinformowania Wykonawcy o negatywnym wyniku badan weryfikacyjnych.

Czynnosci przygotowawcze

Wykonawca zapewni udziat osoby dysponujacej wiedzg w zakresie instalacji
solarnych oraz odpowiednim specjalistycznym programem symulacyjnym (np. T*
SOL, Polysun lub réwnowaznych) w spotkaniach informacyjnych organizowanych
przez Zamawiajacego z mieszkancami. Wskazana osoba powinna by¢ dostepna
dla celéw przedmiotowych spotkan przez okres tacznie nie przekraczajacy
dziewieciu dni w wymiarze nie dtuzszym niz 3 godziny dziennie. Podczas
uczestnictwa w spotkaniach przedstawiciel Wykonawcy przedstawi i omowi
tematyke systeméw solarnych przy uzyciu prezentacji komputerowej (Format MS
Power Point lub réwnowazny). Zakres i tre§¢ prezentacji podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o planowanych
terminach spotkan w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Wykonawca wykona Plakietki Informacyjne, ktére nalezy nakleic na kazdej
z instalacji solarnych, na zbiorniku lub zespole pompowym (w miejscu widocznym),
przed dokonaniem odbioru danej instalacji solarnej przez Zamawiajacego.

Wykonawca zorganizuje na wiasny koszt oraz na wiasng odpowiedzialnos¢
zaplecze magazynowe i socjalne dla os6b koordynujacych i kierujgcych robotami, a
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takze osdb wykonujacych bezposrednio roboty zwigzane z realizacjg Inwestyciji.

Realizacja Inwestycji

Wykonawca wkroczy na teren poszczegoinych budynkéw objetych Inwestycjg na
podstawie wskazania Zamawiajgcego i po podpisaniu protokotu przejecia terenu.
Przy wejsciu na teren inwestycji brygada Wykonawcy okaze wtascicielowi
nieruchomosci lub innej uprawnionej osobie imienne upowaznienie wydane przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do praWid%c;bvego wytyczenia (ustalenia pozyciji)
wszystkich budynkéw, obiektow, robét. oraz prowadzenia robdét zgodnie

z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany sukcesywnie w miare postepu robét w zakresie
Inwestycji w obrebie budynkéw mieszkalnych jednak nie pézniej niz do dnia
30.06.2013 zamontowa¢ wszystkie Tablice Informacyjne. Tablica Informacyjna
powinna zosta¢ zamontowana nie poézniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem robot
w zakresie Inwestycji w rejonie jej montazu.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem rob6t w obrebie kazdego z
budynkéw mieszkalnych dokona¢ analizy projektu montazu instalacji solarnej
majac na uwadze osiggniecie i ewentualng optymalizacje Efektu Ekologicznego w
zakresie Budynkéw Mieszkalnych oraz innych wymagan o ktérych mowa w §4
pkt.4.1., ust 4. Niniejszej umowy W przypadku ustalenia na podstawie
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego oraz ogledzin miejsca instalacji, ze
montaz danej instalacji solarnej wedtug dokumentacji projektowej nie doprowadzi
do spetnienia Efektu Ekologicznego w zakresie Budynkéw Mieszkalnych, a takze
innych wymagan o ktéorych mowa w §4 pkt4.1., ust 4. Niniejszej umowy.
Wykonawca niezwtocznie poinformuje o powyzszym Zamawiajacego, proponujac
jednoczesnie mozliwe rozwigzania zamienne. Proponowane rozwigzanie zamienne
nie moze prowadzi¢ do zwigekszenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do
wartosci przewidzianej dla danej czesci Inwestycji w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ani prowadzi¢ do zmiany przedmiotu zaméwienia.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej analizy Wykonawca wykaze, iz wykonanie
instalacji solarnej na danej nieruchomosci nie gwarantuje uzyskania Efektu
Ekologicznego w zakresie Budynkéw Mieszkalnych, a takze innych wymagan o
ktérych mowa w §4 pkt.4.1., ust 4. Niniejszej umowy. Zamawiajacy ma prawo do
polecenia Wykonawcy wykonania robét zamiennych, pod warunkiem ich zgodno$ci
z przedmiotem zamoéwienia badz do odstapienia od Umowy w czesci robot dla
ktérych uzyskano negatywny wynik analizy.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku przedmiotowej analizy, protokét z
przeprowadzonej analizy stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru danej
czesci robot w zakresie Inwestycji.

Przed rozpoczeciem rob6t w danym obiekcie w zakresie Inwestycji Wykonawca
uzyska pisemne oswiadczenie od wtasciciela nieruchomosci, iz:
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a) instalacja solarna nie bedzie wykorzystywana na cele zwigzane z dziatalnoscig
gospodarcza;

b) zapoznat sie on z projektem, zakresem rob6t, harmonogramem realizacji
zadania w zakresie Inwestycji w obrebie nieruchomosci ktérej jest wtascicielem.

c) posiada aktualny tytut prawny do nieruchomosci umozliwiajacy montaz
zestawu solarnego i dziata w imieniu pozostatych oséb posiadajgcych tytut
prawny do nieruchomosci jezeli nieruchomos¢ stanowi wspdiwtasnos¢

Przedmiotowe oswiadczenie powinno zostac "}V_\{oZone na formularzu wedtug wzoru
dostarczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét na danym obiekcie (na okres ich
wykonywania) wywiesi banery informujace o Inwestycji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za przekazane banery oraz jest zobowigzany utrzymywac je, w

stanie czystosci i czytelnoSci. Banery zostang zwrécone Zamawiajgcemu po
zakonczeniu Inwestyciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speilnienie wymogébw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow przeciwpozarowych podczas
realizacji kazdej czesci Inwestycji.

Wykonawca jest zobowigzany za zapewnienie mediéw niezbednych do realizacji
Inwestyciji.

Od momentu przejecia terenu rob6t w zakresie Inwestycji Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za znajdujgce sie na danym terenie mienie. Wykonawca jest
zobowigzany w odpowiedni sposdb zabezpieczy¢ teren oraz przedmioty sie na nim
znajdujace przed uszkodzeniami i zabrudzeniami zwigzanymi z realizacjg
Inwestycji. Przed rozpoczeciem rob6t na danym terenie i po ich zakonczeniu
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje fotograficzna umozliwiajacg okreslenie
zakresu robét koniecznych do przywroécenia nieruchomosci do stanu poprzedniego
o ktorym mowa w pkt 18 .Dokumentacje fotograficzng wykonawca przekaze na
adres poczty email Koordynatora robét z ramienia zamawiajacego nie pozniej niz
przed podpisaniem protokotu odbioru. Dokumentacja fotograficzna w opisie pliku
posiada¢ musi dane dotyczace nieruchomosci, lokalizacji wg GPS.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren objety robotami w zakresie
Inwestycji w nalezytym porzadku oraz usuwac¢ wszelkie zbedne urzadzenia,
materiaty i odpady. Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia, wywozu oraz
zagospodarowywania zgodnie z przepisami prawa wszelkich zbednych materiatow,
gruzu, i odpadéw. Na czas prowadzenia robo6t na terenie danej nieruchomosci
Wykonawca zobowigzany jest do podstawienia kontenera na wszelkie odpady
powstate w zwigzku z realizacjg Inwestycji. Kontener nie moze pozostawa¢ na
nieruchomos$ci objetej robotami dtuzej niz 2 dni po ich zakonczeniu, chyba, ze
Wykonawca uzyska pisemng zgode wiasciciela danej nieruchomosci na
pozostawienie kontenera przez dtuzszy okres.

Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji w obrebie pojedynczego budynku
mieszkalnego nie mogg trwa¢ diuzej niz 2 dni robocze, przy czym montaz
kolektorow stonecznych na dachu obiektu nie moze trwac¢ dtuzej niz 1 dzien
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15.

16.

17,

18.

roboczy.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania rob6t zamiennych Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego niezwlocznie o zaistnieniu takiej okolicznosci.
Wykonawca moze rozpocza¢ wykonywanie robét zamiennych jedynie w przypadku
uzyskania zgody Zamawiajacego. Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych musi
zosta¢ wykazana przez Wykonawce. W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacy
powota biegtego, ktory oceni zasadnos$¢ wykonania robét zamiennych.

Wykonawca jest zobowigzany do umoZl‘iwjé‘qia wstepu na teren objety robotami w
zakresie  Inwestycji pracownikom ‘uprawnionych organéw panstwowych
i samorzadowych, przedstawicielom Zamawiajgcego oraz przedstawicielom
funduszy finansujgcych Inwestycje oraz do udostepnienia podmiotom danych i
informacji wymaganych stosownymi przepisami, a w przypadku przedstawicieli
Podmiotow Wspéfifinansujacych oraz Zamawiajacego w zakresie potrzebnym do
kontroli realizacji Inwestycji.

Wykonawca, po zakoniczeniu robét w zakresie czesci Inwestycji na danym obiekcie
umiesci na kazdej instalacji solarnej Plakietki Informacyjne.

Wykonawca wykona cztery zdjecia instalacji (tj. kolektory stoneczne wraz z
widokiem budynku, zbiorniki wraz ze stacjg pompowa, instalacja rurowa wraz z jej
izolacjg oraz zblizenie miejsca umieszczenia plakietki informacyjnej i kodu
kreskowego ewidencji Srodkéw trwatych ) i przekaze je Zamawiajgcemu w formie
elektronicznej nie p6zniej niz w dniu odbioru na adres email koordynatora projektu
z ramienia zamawiajgcego. Rozdzielczo$¢ zdjecia winna umozliwia¢ jego
powiekszenie do formatu A4 bez pogorszenia jego jakosci. W opisie pliku nalezy
umiescic¢ adres nieruchomosci (miejscowos$¢, numer domu, lokalizacje wg GPS).

Wykonawca po wykonaniu robét doprowadzi nieruchomo$¢ do stanu nie gorszego
niz pierwotny. W przypadku powstania rozbiezno$ci w zakresie wywigzania sie z
powyzszego obowigzku pomiedzy Wykonawcg a wiascicielem nieruchomosci
objetej robotami w zakresie Inwestycji, na Wykonawcy bedzie cigzy¢ obowigzek
udowodnienia poprawnosci przywrocenia nieruchomosci do stanu
niepogorszonego.

§ 5 Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zaangazowania w realizacje Inwestycji personelu
wskazanego w ofercie i spetniajgcego minimalne wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca wyznacza :

a) koordynatora wykonawcy i kierownika budowy instalacji na Szpitalu
Rejonowym w Suchej Beskidzkiej (zwanego dalej koordynatorem wykonawcy)
w osobie Pana Marka Pepiaka, do ktérego zadan bedzie nalezato w
szczegolnosci: bezposrednie kierowanie budowg instalacji na Szpitalu
Rejonowym w Suchej Beskidzkiej, kontakty i koordynacja wszelkich robot z
Zamawiajacym, kierowanie zespotem kierownikéw roboét i pracami brygad oraz
dziataniami dostawcéw i podwykonawcoéw. Osoba ta spetnia wymagania
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okreslone w pkt 4.1.4.1.a SIWZ,

b) kierownikéw robét w osobach: (1) Pani Anna Wowra, (2) Pan Marian Baran,
(3) Pan Krzysztof Nazaruk, (4) Pan Jerzy Jakubowski oraz (5) Pan Michat
Dziadek, do ktorych zadan bedzie nalezato w szczegéinosci: bezposrednie
kierowanie robotami, kierowanie pracami brygad oraz dziataniami dostawcoéw i

podwykonawcow. Osoby te spetniajg wymagania okreslone w pkt 4.1.4.1.b,
4.1.4.2 oraz4.1.4.3. SIWZ, :

Zmiana 0sob petnigcych funkcje koordynatora wykonawcy oraz kierownikow robot
oraz kierownikbw brygad moze nastapi¢ jedynie z waznych przyczyn i po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Osoby przejmujgce te funkcje musza
posiadac¢ kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie nie mniejsze niz wymagane w
pkt.4.1.4 SIWZ.

Personel Wykonawcy zaangazowany w realizacje Inwestycji bedzie podzielony na
brygady, ktorym koordynator wykonawcy bedzie przydzielat wykonanie instalacji
solarnych na poszczegodlnych obiektach wchodzacych w zakres Inwestycji.
Pracami poszczegolnych brygad bedg kierowac kierownicy brygad., posiadajacy
autoryzacje do montazu instalacji solarnych, wystawiong przez producenta
montowanych kolektoréw stonecznych, oraz dysponujacy doswiadczeniem w

montazu minimum dwoch instalacji solarnych, a takze biegle wtadajacy jezykiem
polskim.

§ 6 Podwykonawcy

Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego VWykonawca nie moze podzlecac
wykonania zadnej czesci robot w zakresie Inwestycji. Jezeli Wykonawca zamierza
skorzysta¢ z ustug podwykonawcéw, przedtozy on Zamawiajgcemu liste
proponowanych podwykonawcéw wraz z okre$leniem czesci robot ktéra miataby
zosta¢ wykonana przez te podmioty. Powyzsza informacja powinna réwniez
zawiera¢ projekty umowy z podwykonawcami oraz dane dotyczace ceny i
harmonogramu ptatnosci na rzecz podwykonawcéw. O zgode na realizowanie
czesci robot w zakresie Inwestycji moze ubiegac sie jedynie Wykonawca, ktory
uwzglednit mozliwos¢ zaangazowania podwykonawcow w ztozonej ofercie, z
zastrzezeniem § 15.1.2.1.

Jezeli w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej listy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy nie wyrazi sprzeciwu wobec proponowanego podwykonawcy, uznaje
sie, ze Zamawiajacy zatwierdzit wspomniane propozycje w odniesieniu do
wskazanej czesci robét w zakresie Inwestycji a Wykonawca moze zawrze¢ umowe
ze wskazanym podwykonawca.

W przypadku wyrazenia sprzeciwu przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze
zawrze¢ umowy ze wskazanym podwykonawca, ani powierzy¢é mu faktycznie
realizacji jakichkolwiek rob6t sktadajacych sie na inwestycje.

Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o harmonogramie ptatnosci na rzecz
kazdego z zaaprobowanych podwykonawcow oraz o fakcie realizacji ptatnosci.

g \smdn Tandasz Dmmmny SN 3G SWISS @fwij 3
NP s CONTRIBUTION oY

nnnnnnn

Strona 11z 25

e ad

4 &



Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonania

jakiejkolwiek cesji praw z niniejszej Umowy na rzec podwykonawcow lub
dostawcow.

Akceptacja podwykonawcow przez Zamawiajgcego:

a) nie powoduje rezygnacji Zamawiajacego z jakichkolwiek przystugujacych mu
praw lub roszczen;

b) nie zwalnia Wykonawcy z jego obowazkow i zobowigzan na podstawie
niniejszej Umowy;

C) w zaden sposo6b nie zwalnia Wykonawcy pa wyiqcznej odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajgcego powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji.

Rekojmia i gwarancja jako$ci udzielona przez Wykonawce obejmuje réowniez
wszelkie roboty, ustugi, materialy lub urzadzenia $wiadczone przez
podwykonawcow lub dostawcow.

§ 7 Personel Zamawiajacego
Zamawiajgcy powota Koordynatora Projektu w osobie Pana Pawta Dyrcza, ktory

bedzie osobg kontaktowg dla Koordynatora Wykonawcy we wszystkich sprawach
w zakresie realizacji Inwestycji.

W przypadku zmiany osoby Koordynatora Projektu ze strony Zamawiajgcego,
Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi o tym Wykonawce na pismie.

Zamawiajacy powota dla celdw kontroli realizacji Inwestycji inspektora nadzoru
inwestorskiego lub stuzbe nadzoru inwestorskiego, uprawniong do kontroli catego
procesu realizacji Inwestycji przez Wykonawce i jego kontrahentéw. Inspektorzy
nadzoru inwestorskiego bedg w szczegélno$ci wykonywali obowigzki i uprawnienia
wynikajace z art. 25 prawa budowlanego. Ponadto Zamawiajacy w odniesieniu do
czesci robot w zakresie Inwestycji dotyczacej Szpitala powota nadzér autorski.

§ 8 Odbior robot
Wykonanie kazdej z czgSci robot w zakresie Inwestyciji, tzn.
a) montaz instalacji solarnej na kazdym budynku mieszkalnym,
b) montaz instalacji solarnej na terenie Szpitala w Suchej Beskidzkie;j |
¢) montaz kazdej tablicy Informacyjnej
podlega odbiorowi czesciowemu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zgtosi¢ do odbioru jedynie czesci Inwestycji, ktore zostaty
catkowicie ukonczone, a w przypadku instalacji solarnych takze odpowietrzone,
wyregulowane i przygotowane do eksploatacji. W ramach odbioru sprawdzana
bedzie zgodno$¢ czesci robét w zakresie Inwestycji z postanowieniami umowy,
SIWZ, oferty oraz zasadami sztuki budowlane;.

Zasady odbioru poszczegolnych roboét ksztattujg sie nastepujgco :
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a) w dniu zakonczenia rob6t wykonawca zgtosi zamawiajacemu gotowosc¢
robot do odbioru;

b) zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie dtuzszy niz 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci robét do odbioru, z zastrzezeniem, ze odbiory
odbywajg sie jedynie w dni robocze;

c) w przypadku odbioru bez stwierdzenia wad robot, za termin wykonania

przedmiotu odbioru bedzie przngta data zgtoszenia zamawiajgcemu
gotowosci robot do odbioru; \

d) w przypadku wad robét zamawiaquy bedzie uprawniony do podjecia dziatan
okreslonych w § 8 pkt 6;

e) w przypadku wyznaczenia wykonawcy terminu do usuniecia wad, badz do
ponownego wykonania przedmiotu odbioru w zakresie danej czesci robot,
zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w spos6b analogiczny jak w pkt b)
niniejszych zasad,;

f) za dzien wykonania bedzie przyjeta data zgtoszenia zamawiajgcemu
gotowosci rob6t do odbioru po usunieciu usterek lub po ponownym
wykonaniu przedmiotu zamowienia w zakresie danej czesci robot.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze zgtosi¢ do odbioru w
jednym dniu wiecej niz 12 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w przypadku stwierdzenia istnienia wad terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad w obecnosci
przedstawiciela osoby posiadajacej tytut prawny do nieruchomosci. Na protokole
odbioru zostang umieszczone naklejki zawierajgce kod kreskowy ewidencji
srodkéw trwatych elementéw odbieranych elementéw instalacji lub innych
przedmiotow.

W przypadku ujawnienia istnienia wad robo6t w zakresie Inwestycji objetych
odbiorem Zamawiajacy jest uprawniony:

a) odmoéwic odbioru do czasu usunigcia wad, jezeli wady nadajg sie do usuniecia, i
wyznaczy¢ w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;

b) jezeli stwierdzone wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

i) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac odbioru i obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

ii) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w czesci dotyczacej
przedmiotu odbioru lub zobowigza¢ Wykonawce do ponownego
wykonania przedmiotu odbioru w ramach wynagrodzenia..
Postanowienia § 11 ust. 1 lit. d stosuje sie odpowiednio,proporcjonainie
do warto$ci tej czesci zamowienia od ktorej odstgpiono.

W przypadku nieusuniecia stwierdzonych wad przez Wykonawce lub w przypadku
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niewykonania przedmiotu odbioru pomimo obowigzku jego ponownego wykonania,
Zamawiajacy moze powierzy¢ osobie trzeciej usuniecie wad lub ponowne
wykonanie przedmiotu odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuaciji
zamawiajacy bedzie uprawniony do pokrycia kosztu usuniecia wad z lub kosztu
ponownego wykonania przedmiotu odbioru z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w §13 niniejszej umowy.

Podczas odbioru czesci robot w zakresie Inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ wiascicielowi nieruchomosci za pokwitowaniem segregator (format A4,
oprawa zmywalna, jeden kolor wskazany 26ty ) obejmujacy komplet informagcii
dotyczgcych instalacji solarnej , zawierajacy:

a) Informacje o Podmiotach finansujacych i realizujacych projekt

b) spis przekazanych dokumentow

c) skrécony opis zamontowanej instalacji

d) skroécong instrukcje obstugi

e) instrukcje poszczegblinych urzadzen

f) lokalizacje inwestycji (adres, lokalizacja GPS)

g) informacje o skiadzie i numerze brygady wykonujacej prace w obrebie
nieruchomosci

h) informacje o optymalnym przeptywie ptynu solarnego, zapewniajacym uzyskanie
najwiekszego efektu ekologicznego i ekonomicznego.

i) informacje o okresach gwarancyjnych na poszczegéine urzadzenia i roboty
oraz terminach bezptatnych przegladdéw gwarancyjnych

j) informacje o sposobie zgtaszania usterek w ramach gwarancji

k) numery telefondéw i adresy email, pod ktére nalezy zgtasza¢ usterki oraz
uzyskac konsultacje

Zawartosci i forma segregatora wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem robot.

Po wykonaniu ostatnich robot w zakresie Inwestycji Strony przystgpig do odbioru
koricowego Inwestycji. Odbiér koncowy prowadzony bedzie przy odpowiednim
zastosowaniu zasad, o ktérych mowa w ust. 2-8 niniejszego paragrafu.

Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca przeprowadzi
przeglad wszystkich instalacji, zgodnie z zapisami § 14.1 pkt 4 lit. b) umowy.

§ 9 Termin Ukonczenia Inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany ukonczy¢ Inwestycje, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.08.2013 r. Poprzez ukonczenie Inwestycji strony rozumiejg wykonanie
wszystkich rob6t wchodzgcych w zakres Inwestycji w stanie zgodnym z Umowg
oraz pomysine przeprowadzenie wszystkich odbioréw, z zastrzezeniem
postanowien ust. 2-3.

Wykonawca jest zobowiazany ukonczy¢ Inwestycje w czesci dotyczacej Szpitala
w Suchej Beskidzkiej do dnia 20.12.2012 r.

Wykonawca jest zobowigzany ukonczy¢ Inwestycje w czesci dotyczacej Tablic
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1a.

Informacyjnych do dnia 30.06.2013 r.

Poszczegolne czesci robot w zakresie instalacji solarnych na budynkach
mieszkalnych powinny zosta¢ wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym Inwestycji opracowanym przez Wykonawce ofertowego zgodnie z pkt
o

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego petny harmonogram rzeczowo-finansowy, uzupetniony w stosunku
do harmonogramu rzeczowo- fmansowego ziozonego wraz z ofertg o informacje
zawarte w kolumnach IV i VI, oraz w zakresie' informacji o sktadzie poszczegdélnych
brygad. W przypadku wskazanla przez Zamawiajgcego uwag do ziozonego
petnego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego, Wykonawca przedstawi
poprawiony harmonogram w terminie 3 dni od dnia wezwania.

W przypadku zajscia okolicznosci, ktére beda uzasadniaty zmiane terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym  sporzadzonym i
zaakceptowanym zgodnie z pkt 5, Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 7 dni od dnia zajscia tych okoliczno$ci.

§ 10 Wynagrodzenie

. W zamian za wykonanie catosci Inwestycji oraz na pokrycie wszystkich kosztow z

tym zwigzanych, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy (z zastrzezeniem wszystkich
postanowiern i warunkéw niniejszej Umowy), za$ Wykonawca przyjmie,
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto 26.500.385,11 zt. (stownie ztotych
netto: dwadziescia sze$¢ milionéw piecset tysiecy trzysta osiemdziesiat pie¢ ztotych
11/100), brutto z VAT: 28.746.071,82 PLN (stownie zilotych brutto: dwadziescia
osiem milionéw siedemset czterdziesci sze$¢ tysiecy siedemdziesiat jeden ztotych
82/100), w tym

a. budynki mieszkalne 27.715.693,42 brutto z VAT  25.662.679,09 netto PLN
b. szpital 981.436,70 brutto z VAT 797.916,02 netto PLN

c. tablice 48.941,70 brutto z VAT  39.790,00 netto PLN

Wysokosé  wynagrodzenia ryczattowego wynika z oferty Wykonawcy
z dnia 27.04.2012r. i obejmuje catkowity koszt wykonania Inwestycji i nie bedzie
ulegato zmianie w trakcie realizacji robét, z zastrzezeniem przypadkow wyraznie
wskazanych w treci niniejszej umowy.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu komplet Tabel warto$ci elementéw scalonych dla wszystkich czesci
Inwestyciji, wyliczonych zgodnie z warto$ciami podanymi w ztozonym wraz z ofertg
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Tabele wartosci elementéw scalonych

bedg sporzadzone na wzorze zgodnym z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 10 do
SIWZ.
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. W przypadku stwierdzenia przez \Wykonawce rozbieznosci pomiedzy stanem
obiektéw, na ktérych miata zosta¢ realizowana Inwestycja wskazanym w
dokumentacji przetargowej, a stanem rzeczywistym w chwili przystgpienia do
realizacji robét w zakresie Inwestycji, ktére to zmiany wynikatyby z modyfikacji
przedmiotowych budynkdéw przez ich uzytkownikéw i mogtyby skutkowaé wzrostem
kosztéw realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest o powyzszym
powiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego. W taklm przypadku § 4.1 pkt 4 i 5 oraz §
4.4 pkt 14 stosuje sie odpowiednio. :

. Wynagrodzenie zostanie zaptacone Wykonawcy w drodze ptatno$ci przejsciowych i
ptatnosci koricowej. Wykonawca moze wystepowaé o wyptate platnosci
przejSciowych nie czesciej niz co kwartat. We wniosku o pfatnos¢ przejSciowq
wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ ukonczone i odebrane przez Zamawiajgcego
roboty w zakresie Inwestycji objete ztozonym wnioskiem. Do wniosku o ptatnos¢
Wykonawca zatgczy kopie protokotow odbioru czesci robdt w zakresie Inwestycji
objetych wnioskiem oraz inne dokumenty wynikajgce z niniejszej Umowy.

. taczna wartos¢ ptatnosci przejsciowych nie moze przekroczy¢ 95 % wynagrodzenia
ryczattowego o ktérym mowa w ust.1 .

. Rozliczenie konicowe Inwestycji nastgpi po jej catkowitym ukonczeniu i dokonaniu
odbioru koncowego Inwestycji.

. Kazda ptatnos¢ przejSciowa bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od
zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o ptatno$é (wraz z zatgczonym
wykazem wykonanych i odebranych czesci Inwestyciji i fakturg VAT).

. Wyptata kazdej zaakceptowanej ptatno$ci nastapi przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze VAT.

. Zamawiajacy po otrzymanii i zaakceptowaniu wniosku o ptatno$¢ zaptaci
Wykonawcy kwoty w nim okres$lone, z zastrzezeniem, ze:

a) Jezeli cze$¢ robot objeta wnioskiem o ptatnosé byta czesciowo lub catkowicie
wykonana przez podwykonawcéw, Wykonawca przedstawi tacznie z wnioskiem
o ptatnos¢ oswiadczenia podwykonawcéw o spetnieniu zobowigzania
Wykonawcy z tytutu wykonanych robét objetych przedmiotowym wnioskiem
oraz o$wiadczenia pozostatych podwykonawcédw o braku zalegtych ptatnosci.

b) Jezeli ktorykolwiek z podwykonawcow udokumentuje przed Zamawiajacym fakt
wymagalnych i naleznych mu od Wykonawcy pfatnosci Zamawiajgcy moze
wedtug witasnego uznania dokonaé bezposredniej ptatnosci czesci
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, przy czym w przypadku dokonania
takiej ptatnosci przez Zamawiajacego jej wysoko$¢ zostanie odliczona od
najblizszej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, ze skutkiem umorzenia tej czesci
wierzytelnosci.

. Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z dokonaniem pfatnosci na rzecz Wykonawcy,

jezeli:

a) Wykonawca nie  osiggngt wymaganego harmonogramem  stopnia
zaawansowania Inwestycji a roznica pomiedzy wartoscig robét w zakresie

; (
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Inwestycji, ktére powinny zosta¢ ukonczone oraz robét w zakresie Inwestycji

rzeczywiscie zakonczonych i odebranych przekracza 5% wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy ;

b) Zamawiajacy zmuszony byt ponies¢ koszty usuniecia wad czesci wykonanych
rob6t w zakresie Inwestycji lub zaspokojenia roszczen oséb trzecich

zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez
Wykonawce ; '

c) Zamawiajacy poniost szkode na =_»§kd‘tek braku waznosci i skutecznosci
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, lub kwota Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy jest nizsza od kwoty wymaganej niniejszg
Umowa.

d) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii aktualnej
polisy ubezpieczeniowej.

e) Wykonawca nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w § 10 ust. 8 lit. a)

W powyzszych przypadkach, okreslonych w lit.od a) do e), Wykonawcy nie bedg
przystugiwaty odsetki za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia.

10.W przypadku odmowy akceptacji wniosku o ptatnos¢ lub wstrzymania ptatnosci
Zamawiajacy poinformuje o powyzszym \Wykonawce pisemnie, wraz z
uzasadnieniem przyjetego stanowiska. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie wyptacona
Wykonawcy po usunieciu przez Wykonawce przyczyny wstrzymania ptatnosci lub
rozliczenia przez Strony powstatych roszczen.

§ 11 Kary umowne

1.  Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek zaptaty kar umownych
w przypadku:

a. zwtoki w wykonaniu catosci Inwestycji - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki;

b. zwmtoki w wykonaniu okreslonej czesci Inwestycji stanowigcym odrebny
przedmiot odbioru wedtug zasad okreslonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy - w
wysokosci 1% czeSci wynagrodzenia przypadajgcej na opdzniong czesé
Inwestycji za kazdy dzieA zwioki liczonej od uptywu dnia wykonania
wyznaczonego w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym;

c. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
jakosci i rekojmi za wady czesci Inwestycji stanowigcej odrebny przedmiot
odbioru wedtug zasad okreslonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy - w wysoKkosci
2% wynagrodzenia przypadajacej na opdzniong czes¢ Inwestycji w ktorej
stwierdzono wady za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

d. odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10
% wynagrodzenia catkowitego

e. za powierzenie wykonania robét podwykonawcy, na ktérego udziat nie zostata
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uzyskana zgoda zamawiajacego wymagana na podstawie § 6 umowy - w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego za kazde zdarzenie,

f. za zwloke w przedstawieniu przez Wykonawce nastepujacych dokumentow:
symulacji (§ 4.1. pkt 10) petnego harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
jego aktualizacji (§ 9 pkt 5 lub 6), kompletu tabel wartosci elementéw scalonych
(§ 10 pkt 1a), uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczeniowej (§ 12.2 i 12.3) w
stosunku do terminéw okres$lonych 'w niniejszej umowie — w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia catkowitego za kazdy d2|e\t\1 zwtoki dla danego dokumentu.

W sytuacji gdy dany stan faktyczny wyczerpu;e jeden lub wiecej przypadkéw
naliczenia kary umownej, Zamawiajacy. moze wedtug wiasnego uznania
zastosowaé kare wyczerpujaca jedng lub wiecej podstaw do jej naliczenia
(Naliczone kary umowne nie kumulujg sie).

Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego na zasadach ogélnych, jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wartos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajgcy moze potrgci¢é nalezne mu od Wykonawcy kary umowne
z wynagrodzenia Wykonawcy lub Sciggng¢ je z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy.

§ 12 Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zakupienia i utrzymywania przez caty okres
realizacji Inwestyciji (nie krécej niz do odbioru koricowego) polisy ubezpieczeniowej
od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia (ubezpieczenie deliktowe i kontraktowe) na sume
gwarancyjng nie mniejszg niz 3 min zt.

Wykonawca  zobowigzany jest ziozyé  uwierzytelnione kopie  polisy
ubezpieczeniowej Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

W przypadku ztozenia ubezpieczenia na okres krotszy niz caty okres realizaciji
Inwestycji okreslony w § 9.1., Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kolejne
uwierzytelnione kopie polisy na dalsze okresy realizacji Inwestycji w terminie 14 dni
przed uptywem waznos$ci dotychczasowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 13 Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczattowego w momencie zawarcia
niniejszej Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze zosta¢ wniesione w formach
wskazanych w art. art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Za uprzedniag zgoda Zamawiajgcego Wykonawca moze zmieni¢ forme
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Inwestycji.
Zmiana formy zabezpieczenia nie moze nastepowac czesciej niz co 3 miesigce.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocone w terminach i
na zasadach okreslonych w art. 151 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. 30%
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z zakresu rekojmi i zostanie zwrécone
Wykonawcy po uptywie tego okresu dla ostatnich elementéw robot (wedtug okresu

dla urzadzen o najdtuzszym okresie rekojmi), odebranych podczas odbioru
koncowego. ’

Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umdwy ustalona w niniejszym paragrafie
wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej
ustalonej wartosci robot (wysokosci wynagrodzenia) lub jezeli z powodu
zwiekszenia sie wartosci robot nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie dni 14 od daty
wezwania go o to przez Zamawiajgcego. W przypadku zmniejszenia sie wartosci
sumy wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca ma prawo zmniejszyé sume
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy proporcjonalnie do zmniejszenia
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14 Rekojmia i Gwarancja Jakosci

14.1. Gwarancja Jakosci

1.

4.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot Umowy
(w tym prawidtowego funkcjonowania instalacji). Wspotuprawnionym z tytutu

gwarancji jakosci jest wiasciciel nieruchomosci na ktérej zamontowana zostata
dana instalacja solarna.

Okres gwaranciji jakosci wynosi odpowiednio w przypadku:

a) kolektoréw stonecznych (z uwzglednieniem braku kondensacji pary wodnej)
- 120 miesiecy

b) pojemnosciowe podgrzewacze wody i zasobniki - 84 miesigce

c) wszystkich pozostatych robo6t i zainstalowanych urzgdzen — 60 miesiecy ,

d) tablic informacyjne wraz z gwarancjg niezmiennosci koloréw — 60 miesiecy,

zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia 27.04.2012r.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania $wiadczen z tytutu gwaranc;ji

jakosci, jezeli zgtoszenie usterki zostanie mu doreczone w terminie waznosci
gwarancji.

Wykonawca o$wiadcza ze w okresach wskazanych w pkt 2 Zamawiajacy nie utraci
gwarancji, nie dojdzie do uszkodzenia instalacji oraz jej elementow w zwigzku z
stanami postojowymi zwigzanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie
silnego nastonecznienia, zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami (temperatury
ponizej 0°C)

W okresie gwarancji Zamawiajgcy lub wilasciciele nieruchomosci nie sa
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10.

1.
12,

13.

zobowigzani do przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek ptatnych czynnosci i
przegladéw. Ponadto Wykonawca :

a) zobowigzany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia
ryczattowego przegladéw instalacji i ich poszczegdlnych elementow zgodnie
z zaleceniami producentéw tych urzadzen.

b) wspolnie z Zamawiajgcym w ramach wynagrodzenia ryczaftowego
przeprowadzi bezpfatny przeglad gwarancyjny wykonanych instalacji w
zakresie okreslonych urzqdzeh;‘___Prizégla&d rozpocznie sie nie wczesniej niz
na 6 miesiecy przed uptywem okresu gwarancji dla danych urzadzen i
zakonczy sie nie pozniej niz na dwa miesigce przed uptywem okresu tej
gwaranciji.

¢) usunie wszelkie wady wykryte w ramach przegladu w terminie 14 dni od
daty wykonania przegladu i stwierdzenia wad, a takze przeprowadzi — o ile
bedzie to konieczne — regulacje, odpowietrzanie i inne czynnosci potrzebne
do nalezytego funkcjonowania instalacji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru danej czesci roboét
w zakresie Inwestyciji.

Zamawiajacy lub wtadciciel nieruchomosci dokonuje zgtoszenia faktu zaistnienia
zdarzen objetych gwarancjg jakosci Wykonawcy telefonicznie lub emailowo pod
numer telefonu albo adres email wskazany w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge zgtoszen gwarancyjnych w jezyku
polskim i utrzymania adresu email, numeru telefonu do zgtoszen zdarzen objetych
gwarancjg przez caty okres gwaranciji.

Numer telefonu przeznaczony do zgtaszania awarii powinien by¢ czynny co
najmniej od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wytgczeniem
dni Swigtecznych. Koszt potaczenia nie moze przekracza¢ stawek potaczen
miedzymiastowych.

Po otrzymaniu zgtoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest oceni¢
jego zasadnosé.

W przypadku uznania zgtoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowigzany jest
usung¢ ewentualne usterki w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.

Wykonawca zobowigzany jest wystawi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu oryginat
dokumentu gwarancji dla kazdego skfadnika Inwestycji podlegajacego procedurze
odbioru przy podpisywaniu protokotu odbioru. Jednoczesnie Wykonawca przekaze
wiascicielowi nieruchomosci odpis tego dokumentu.

Uwagi wiascicieli nieruchomosci dotyczace wykonanych robot zgtaszane przed
terminem ukonczenia inwestycji wyjasniane bedg przez Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. Wyjasnienia
przekazywane bedg wiascicielom nieruchomosci a takze do wiadomosci
zamawiajgcego
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14.2. Rekojmia

Strony umownie rozszerzajg okres rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanych
robét, urzadzen i materiatébw na czas réwny okresowi gwarancji jakosci, okre$lonemu w
§ 14.1.2 niniejszej umowy.

14.3. Konsultacje techniczne

Wykonawca przez okres trwania rekojmi’ i gwarancji jakosci zapewni nieodpfatne
konsultacje w zakresie prawidtowej i celowej eksploatacji zainstalowanych instalaciji
solarnych wtascicielom nieruchomosci, w ktdryeh zostaty zainstalowane instalacje
solarne w zakresie Inwestycji. Konsultacje bedg udzielane przy pomocy poczty
elektronicznej email i telefonicznie za posrednictwem kanatdw komunikacyjnych
stuzagcych do dokonywania zgtoszen gwarancyjnych. W przypadku zapytan

przekazywanych drogg emial odpowiedz termin odpowiedzi przez VWWykonawce nie moze
przekroczy¢ 7 dni.

§ 15 Zmiana i rozwigzanie Umowy

15.1 Zwiekszenie lub zmniejszenie zakresu przedmiotowego Inwestycji

1. W przypadku gdy Wykonawca przed przystgpieniem do montazu stwierdzi, ze
projekt budowlany jest nieaktualny z uwagi na zmiany elementéw budynku, jest on
zobowigzany zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu, przedstawiajgc jednoczesnie
propozycje rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w § 4.4 pkt 14. Zamawiajacy w
takim przypadku moze poleci¢ wykonawcy wykonanie robét zamiennych lub
odstapi¢ od umowy w czesci dotyczacej wykonania instalacji w danym budynku.
Wéwczas wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1, zostanie

obnizone o okre$long w harmonogramie rzeczowo-finansowym cene wykonania
instalacji w danym budynku.

2. W przypadku, gdyby ktorys z elementéw instalacji solarnej ujety w przedmiarze z
przyczyn nie.zaleznych od Zamawiajgcego nie zostat wykorzystany podczas
realizacji rob6t w zakresie Inwestycji, a pomimo jego niezamontowania instalacja
solarna spetnia wymogi niniejszej Umowy, wéwczas wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o cene takiego elementu, w szczegdinoSci na podstawie
wiasciwej Tabeli Wartosci Elementéw Scalonych, a Wykonawca nie bedzie z tego
tytutu wysuwat roszczen. Wykonawca jest zobowigzany informowac o zaistnieniu
kazdej takiej sytuacji Zamawiajacego.

15.2. Zmiana terminu wykonania prac i inne przypadki zmian umowy

1. Wykonawca ma prawo do zgdania przedtuzenia terminu umownego, jezeli
niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastgpi z powodu okolicznoéci, nie
lezacych po stronie Wykonawcy lub z powodu dziatania sity wyzszej. Warunkiem
przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji jest potwierdzenie zaistnienia takiej
okolicznoéci przez Zamawiajgcego. Zmiana terminu wykonania Inwestycji moze
nastgpi¢ wytgcznie w drodze aneksu do umowy, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania przez Zamawiajacego pisemnej zgody funduszy finansujacych projekt.
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2. Poza innymi przypadkami okreslonymi w umowie Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

a)

9)

zmiany terminu realizacji robo6t wynikajagcych z przyczyn zwigzanych
z wystapieniem ponadnormatywnych ztych warunkéw atmosferycznych (np.
powo6dz, mréz ponizej 20 stopni C, przewlekte obfite opady deszczu lub $niegu,
wiatr halny - trwajace nieprzerwanie powyzej 5 dni) — o czas trwania tych
warunkow, S

zmiany terminu realizacji robét x\“Ny"niI\(“ajqcych z wynikniecia czynnikéw
uniemozliwiajgcych realizacje robét, takich jak wykopaliska archeologiczne,
niewybuchy, niezinwentaryzowane przez poprzednich uzytkownikéw, instalacje,

zmiany terminu realizacji robét zwigzane z koniecznoscig oceny zasadno$ci
robot zamiennych, w tym powotania do tej oceny biegtych oraz w przypadku
wystapienia innych przeszkéd nieprzewidzianych SIWZ, a w szczegodlnosci
ukrytych btedow w dokumentaciji projektowej,

zmiany terminu realizacji rob6t zwigzane z koniecznoscig wykonania roboét
dodatkowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia lub danej jego
czesci,

zmiany terminu realizacji rob6t zwigzanych z zaistnieniem sity wyzszej,

zmiany w sposobie realizacji cze$ci umowy, w tym zmiany sposobu
wykonywania robét lub instalacji spowodowane uzasadnionymi przyczynami
technicznymi i technologicznymi, w szczegélnosci potwierdzonymi opiniami
biegtych i rzeczoznawcéw, zwilaszcza w sytuacji, gdy dotychczasowe
rozwigzania mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia przysztych
uzytkownikéw lub obnizatyby funkcjonalno$¢ realizowanych instalacji, a takze
gdy dotychczasowe rozwigzania nie gwarantujg osiggniecia efektéw, o ktérych
mowa w § 1.1. lit. b-c oraz pokrycia zapotrzebowania na ciepta wode uzytkowa
na poziomie min. 50 % w obrebie kazdego budynku mieszkalnego w okresie
roku kalendarzowego

zmiany w sposobie realizacji czesci umowy, w tym zmiany sposobu
wykonywania rob6t, spowodowane zmiang czynnikéw naturalnych,

konieczno$¢ dostarczenia innych niz okreslone w ofercie Wykonawcy
elementéw rob6t lub urzadzen, spowodowana zakonczeniem produkcji tych
elementéw lub wycofaniem ich z obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W takim przypadku Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego
proponowane do wykonania elementy rob6t lub urzadzenia. Warunkiem
akceptacji bedzie gwarantowanie przez nie parametréw i efektow nie mniejszych
niz wymagane w SIWZ i nie gorszych niz w ofercie wykonawcy, a takze nie
przekroczenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy,

zmiany zakresu robodt, ktdére wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcom,
jezeli zapewni to wyzszy poziom wykonania robo6t lub przyspieszenie ich
wykonania,
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zmiany w strukturze i/lub organizacji Zamawiajgcego, ktére maja wptyw na
zakres robo6t wykonawcy,

k) zmiany domu mieszkalnego, w ktérym zrealizowana zostanie instalacja, w

15.3.
i

a)

b)

9)
2;

szczegolnosci w przypadku rezygnacji mieszkanca z realizacji lub jego $mierci i
braku zamiaru realizacji instalacji po stronie jego spadkobiercow. W takim
przypadku Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy do realizacji instalacje w innym
domu mieszkalnym, wytypowanym z listy rezerwowej,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wiprzypadku zmiany urzedowej stawki
podatku od towaréw i ustug (VAT). W takim przypadku zmiana wynagrodzenia
bedzie dokonana wytacznie dla czesci inwestycji, ktorych realizacja bedzie
zakonczona w okresie obowigzywania zmienionej stawki podatku.

Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy:

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich
pomimo otrzymania wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie
wyznaczajgcego dodatkowy 7 dniowy termin na przystgpienie do realizacji robot
w zakresie Inwestycji;

jezeli Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 1
miesiac;

jezeli Wykonawca powierzy wykonanie lub podzleci realizacje rob6t w zakresie
Inwestycji niezgodnie z niniejsza Umowa;

jezeli Wykonawca nie wykona ktérego$ z postanowien niniejszej Umowy,
powodujgc w ten sposéb uszczerbek na zdolnosci Zamawiajacego do dalszego
pozyskiwania finansowania dla Inwestycji od Podmiotéw Finansujacych;

jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy utraci z jakiejkolwiek
przyczyny moc obowigzujaca;

jezeli Wykonawca uporczywie narusza istotne postanowienia Umowy lub
przepisy prawa.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur na kwote stanowiacay
co najmniej 10% wynagrodzenia umownego mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate faktur, okreSlonego w
niniejszej Umowie,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
odmawia podpisania protokotu odbioru, a powyzszy stan utrzymuje sie
pomimo wystosowania dodatkowego wezwania z co najmniej 1 miesiecznym
terminem powiadomienia;.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie. W wypadku

odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
3wy Funduiz emny SedzasaG SWISS y*‘iM,:.
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obowigzki szczeg6towe:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6towy protokét inwentaryzacji robot w
zakresie Inwestycji w toku wedtug stanu na dzieri odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym;

c) Wykonawca wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru robo6t przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu robot
w zakresie Inwestycji urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione; i

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.

§ 16 Postanowienia koricowe
Jesli termin ptatnosci danego zobowigzania pienieznego wynikajgcego z niniejszej
umowy przypada w dniu niebedacym dniem roboczym, woéwczas termin ptatnosci
przypada w pierwszym nastepujgcym po nim dniu roboczym.

Jezykiem umowy i jezykiem komunikacji pomiedzy Stronami jest jezyk polski.

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie rob6t w
sprawie zamowienia publicznego Strony sg zobowigzane przede wszystkim do
wyczerpania drogi postepowania polubownego.

Tryb postepowania polubownego inicjuje skarga Strony skarzacej obejmujaca
skonkretyzowane roszczenie wobec drugiej Strony.

Zamawiajgcy ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonej przez
Wykonawce skargi w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy przez Zamawiajacego uwzglednienia skargi Wykonawcy lub nie
zajecia stanowiska, Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge sadowa.

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest
Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Niewazno$¢ lub bezskuteczno$¢ okreslonej czesci lub postanowienia niniejszej
Umowy nie wptywa w zaden spos6b na wazno$c¢ i skuteczno$é pozostatych jego
czesci i postanowien. Czes¢ lub postanowienie niewazne badZz bezskuteczne
uznaje si¢ za wydzielone z niniejszej Umowy, za$ reszta niniejszej bedzie
interpretowana i wykonywana tak, jakby niniejsza Umowa tej czesci lub
postanowienia nie zawierat.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy kodeksu
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cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

10. Umowe niniejsza sporzadza,sie w 3 egz.,, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla
Zamawiajgcego
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Zataczniki:

1 Odpis KRS Wykonawcy;

2. SIWZ wraz zatacznikami:

Zatacznik Nr 1 - Opis przedmiotu zaméwienia;

Zatgcznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy;

Zatgcznik Nr 3a - Wzdr oéwiadczenia o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu ;

Zatgcznik Nr 3b - Wzér o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania ;

Zatgcznik Nr la - Przedmiary robét w obrebie budynkéw mieszkalnych,

Zatgcznik Nr Ib - Przedmiar robét w obrebie budynku szpitala wraz z projektem;

Zalgcznik Nr lc - Przedmiar robét dotyczacych wykonania tablic informacyjnych;

Zatgcznik Nr lla - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla instalacii

solarnych w obrebie budynkéw mieszkalnych;

Zatgcznik Nr llb - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla instalacji

solarnej przeznaczonej dla szpitala stanowi;

j.  Zatacznik Nr llla — Projekty wykonawcze dla instalacji solarnych w obrebie 2349 budynkow
mieszkalnych;

k. Zatgcznik Nr llIb — Projekt budowlano- wykonawczy dla instalacji solarnej przeznaczonej dla
szpitala;

|.  Zatgcznik nr IV - Szkic tablic informacyjnych;

Oferta Wykonawcy;

Klauzula antykorupcyjna — zatacznik nr 7 do SIWZ

Harmonogram rzeczowo- finansowy — zatgcznik nr 8 do SIWZ

Wykaz oso6b zatgcznik nr 5 do SIWZ

Wykaz robot zatacznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie cen elementéw scalonych dla poszczegélnych nieruchomoséci - zatgcznik nr 10
do SIWZ
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